ZMLUVY O DIELO ¢&. 1/2018
uzavretd v zmysle § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,,Zmluva“)

.
Zmluvné strany

Objednavatel : Obec Sisov

Sidlo : Obecny trad ¢&. 63, 956 38 Sisov
Zastipeny : Jaroslavom Sitarom, starostom obce
ICO: 00311138

DIC: 2021054288

Bankové spojenie : VUB Topol’¢any

IBAN: SK14 0200 0000 0038 5355 2257
Tel.: 038/7604097

E mail: obecsisov@gmail.com

(d’alej len ,,objedndvatel’”)

a
Zhotovitel’ :

Nazov: Construction s.r.o.

So sidlom : Nadlice 64,95632.

Zastupeny: Lubomir Kovacik

ICO : 31106064

DIC : 2021284166

IC DPH : SK2021284166

Bankové spojenie : UniCredit Bank Czech republic and Slovakia a.s.
Cislo Gi¢tu : 1433631005/1111

IBAN: SK22 1111 0000 0014 3363 1005

Tel: +421 38 38 11 420

Fax:

E-mail : office@construction.sk

YZ£:30) 17 11 U

(d’alej len ,,zhotovitel’*)

1.
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto Zmluvy je zavdzok zhotovitel'a v rozsahu, spdsobom aza podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve vykonat dielo ,,Pristavba a rekonstrukcia hasi¢skej zbrojnice
SiSov” (dalej len ,,dielo%) a zavizok objednavatel’a riadne vykonané dielo prevziat’ a zaplatit’
za jeho vykonanie zhotovitel'ovi dohodnutu cenu.

2. Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat dielo vo vlastnom mene, na svoje naklady ana vlastné
nebezpecenstvo, V sulade s rozpoctom v cenove] ponuke predlozenej do zadania zakazky
s nazvom: ,Pristavba a rekonStrukcia hasi¢skej zbrojnice SiSov” a  projektovej
dokumentécie, pricom je predlozeny rozpocet v ponuke prvorady.

3. Zhotovitel’ prehlasuje, Ze sa oboznamil s rozsahom a povahou diela, st mu zname technické,
kvalitativne a iné podmienky potrebné k realizicii diela a disponuje takymi kapacitami a
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odbornymi znalostami, ktoré st na riadne vykonanie diela potrebné. Zhotovitel’ bude pri plneni
predmetu Zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivost'ou.

.
Miesto a ¢as vykonania diela

Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat' pre objednavatela dielo v pozadovanom rozsahu a kvalite
a odovzdat’ dielo objednavatel'ovi v dohodnutom ¢ase a mieste.

Miesto vykonéavania diela: obec Si§ov

Terminy realizacie diela:

zaciatok realizacie: do 5 pracovnych dni odo diia odovzdania a prevzatia staveniska
dokoncenie realizacie: do 120 kalendarnych dni odo diia prevzatia staveniska.

Zhotovitel sa zavédzuje realizovat’ dielo v sulade s dohodnutym terminom realizacie. V pripade,
ak zhotovitel riadne vykona dielo pred terminom Specifikovanym v bode 3.2. tohto ¢lanku, bude
objednavatel’ povinny takto vykonané dielo prevziat’.

Zhotovitel' je povinny bez zbyto¢ného odkladu, najneskdr vSak tri pracovné dni po vzniku
akejkol'vek udalosti, ktora brani alebo st’azuje vykonavanie diela s désledkom hrozby omeskania
s odovzdanim diela v termine podl’a bodu 3.2. tohto ¢lanku, pisomne informovat’ objednavatel'a
0 tejto skutoc€nosti, a to zdznamom v stavebnom denniku a prostrednictvom elektronickej posty
na adresu obecsisov@gamail.com.

V.
Cena za dielo

Cena za dielo je stanovena na zaklade vysledku verejného obstardvania a podl'a zdkona NR SR
¢. 18/1996 Z. z. o cenédch v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky MF SR €. 87/1996 Z. z.,
ktorou sa vykonava zakon o cendch v zneni neskor$ich predpisov.

Cena diela predstavuje:

Cena bez DPH: 55 207,82EUR
DPH vo vyske 20%: 11 041,56EUR
Cena s DPH: 66 249,38EUR
(slovom):

Cena diela je zhodna s cenou diela, ktoru predlozil zhotovitel' v postaveni uchadzaca vo svojej
ponuke v ramci procesu verejného obstaravania.
Cena za dielo dohodnutd zmluvnymi stranami podla bodu 2 tohto ¢lanku Zmluvy je kone¢na
a Vv celom rozsahu zahfna vSetky néklady a rézie suvisiace s realizaciou diela , ktoré vyplyvaju
pre zhotovitel'a z tejto Zmluvy (napr. zriadenie staveniska, zriadenie uzavierok, zemné a
prevadzkové vplyvy, odvoz a likvidacia vzniknutého odpadu).

V.
Platobné podmienky

Objednavatel’ neposkytuje zalohu ani preddavok na vykonanie diela.

Zhotovitel' je opravneny vystavit fakturu etapovite po ukonéeni Casti diela a odsuhlaseni
objednévatel'om.

Prilohou faktary bude stpis vykonanych prac a dodavok.

Po vykonani celého diela, jeho odovzdani a prevzati v Zapise o odovzdani a prevzati diela -
preberaci protokol a odstraneni vsetkych vad anedorobkov uvedenych v preberacom
protokole, a to do 30 dni odo dina zapisu v protokole bude uhradena posledna faktura.

Faktary budt uhradzané formou bezhotovostného platobného styku.
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Lehota splatnosti jednotlivych faktir je 30 dni odo diia dorucenia faktury objedndvatelovi.
Zmluvné strany vzdjomne konstatuju, ze dohoda o lehote splatnosti podl'a tohto bodu Zmluvy
nie je v hrubom nepomere Kk pravam a povinnostiam zhotovitela zo zavézkového vztahu
zaloZeného touto zmluvou.

Faktara musi spiiat’ naleZitosti datiového dokladu v zmysle § 74 ods. 1 zikona &. 222/2004 Z.
z. 0 dani z pridanej hodnoty v zneni neskor$ich predpisov.

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat’ nélezitosti uvedené v tejto Zmluve, objednavatel’ bude
opravneny takto vystavenu fakturu vratit’ zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom pripade zacne
nova lehota splatnosti plynat’ doru¢enim opravenej faktiry objednavatelovi.

VI.
Podmienky vykonania diela

Objednavatel’ vyzve zhotovitel'a na prevzatie staveniska do piatich pracovnych dni odo dna
nadobudnutia UCinnosti tejto Zmluvy, pricom zhotovitel je povinny prevziat stavenisko
V termine uvedenom vo vyzve. Odovzdanie staveniska sa vykond zépisom do stavebného
dennika. Objednavatel’ sucasne s odovzdanim staveniska odovzda zhotovitelovi projektovu
dokumentéciu v jednom vyhotoveni, vratane vyjadreni dotknutych orgénov a organizacii.
V pripade omeskania objednavatel’a s odovzdanim staveniska zhotovitel'ovi, nie je zhotovitel’ v
omeskani s plnenim svojho zévizku, a to o pocet dni omeskania objednédvatel'a s odovzdanim
staveniska.
Zhotovitel' zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpecenie proti kradeziam,
proti nepriaznivym poveternostnym vplyvom, za vhodné oplotenie, oznacenie vystraznymi
tabulami a vystraznymi paskami, ako aj za Skody vzniknuté porusenim svojich povinnosti, tak
na majetku objednévatel’a, ako aj tretich osob, a to podl'a § 373 a nasl. Obchodného zakonnika.
Pri uzivani ciest a komunikécii ur¢enych na prijazd na stavenisko je zhotovitel’ povinny plnit’
povinnosti, vyplyvajuce zo vSeobecne zavdaznych pravnych predpisov, ako aj z internych
predpisov objednéavatel'a a zodpoveda za ich pripadné porusenie a vzniknuta Skodu.
Zhotovitel' je pri realizacii diela povinny dodrziavat’ predpisy a opatrenia na zabezpecenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, na ochranu Zivotného prostredia, ako aj protipoZiarne
opatrenia vyplyvajuce z povahy vykondvanej prace. Za ich pripadné porusenie a vzniknuti
Skodu zodpoveda zhotovitel’ v plnom rozsahu.
Zhotovitel' zabezpeci v pripade potreby povolenie na zabratie verejného priestranstva, prip.
zvlastne uZivanie verejnych komunikécii.
Zhotovitel sa zavizuje strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s uskuto¢nenim
stavby pocas platnosti a i€¢innosti Zmluvy o poskytnuti dotacie medzi prisluSnym riadiacim
orgadnom a verejnym obstaravatel'om (konecnym prijimatelom pomoci) a opravnenym
osobam poskytne vSetku potrebntl sucinnost™.
Zhotovitel je k preberaciemu konaniu povinny predlozit’ platné certifikaty, osved¢enia o zhode,
osvedcenia o kvalite, osvedcenia o akosti od slovenskych skiiSobni od vSetkych pouZitych tych
vyrobkov a zariadeni, ktoré¢ si to vyzaduju. Zhotovitel je zaroven povinny zhotovit
fotodokumentéciu celého postupu prac.
Zhotovitel je povinny odo dila odovzdania staveniska viest’ stavebny dennik v sulade s § 46d
stavebného zdkona. Stavebny dennik s dvomi prepismi bude obsahovat vSetky skuto¢nosti,
ktoré sa stali na stavenisku, najma udaje o stavebnych pracach, o vykonani Statneho stavebného
dozoru, statneho dozoru, dozoru projektanta nad vykonanim stavby, autorského dozoru
a 0 inych Cinnostiach ovplyviiujucich stavebné prace a priebeh stavby. Stavebny dennik pocas
vykonévania diela musi byt’ neustale na stavbe trvale pristupny, a to az do skoncenia stavebnych
prac a odovzdania diela bez vad a nedorobkov.
Objednavatel’ je opravneny sledovat’ obsah stavebného dennika a K zapisom pripojit’ svoje
stanovisko. Ak stavebny dozor objednédvatel'a so zdznamom zhotovitel'a nestihlasi, je povinny
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pripojit’ k zapisu svoje vyjadrenie do troch dni. V opa¢nom pripade sa predpoklada, ze s jeho
zépisom suhlasi. To isté plati pre némietky zhotovitela voc¢i zépisom objednavatela.
Objednavatel’ ma pravo robit’ si zo stavebného dennika fotokopie.

Za cely priebeh vystavby, za odborné a véasné vykonanie diela podl'a tejto Zmluvy a za vedenie
stavebného dennika je za zhotovitel'a zodpovedny stavbyveduci: Ing. Vladimir Bebjak.

V pripade, ak dojde k zmene osoby stavbyveduceho , zhotovitel’ je povinny oznamit’ tato
skutocnost’ objednavatel'ovi bez zbyto¢ného odkladu, najneskér do troch pracovnych dni odo
dna, ked’ uvedena zmena nastala.

Zmeny odsuhlasenej projektovej dokumentacie je zhotovitel’ opravneny vykonat’ iba na zaklade
zaviazného stanoviska projektanta, autorského dozoru, stavebného dozoru a technického dozoru
investora, a to tak, aby tieto zmeny nemali vplyv na cenu diela.

VII.
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel je povinny objednavatelovi pisomne ozndmit' najmenej péat’ dni vopred
pripravenost’ diela na jeho odovzdanie a prevzatie. Na zéklade tohto oznamenia si zmluvné
strany dohodnt ¢asovy postup preberacieho konania.

Zhotovitel je povinny najneskor ku diiu zacatia preberacieho konania predlozit’ objednavatelovi
vSetky doklady, ktoré mal objednavatel'ovi priebezne odovzdavat, ak ich neodovzdal uz skor,
a to najma:

2.1. stavebné denniky,

2.2. atesty o poziarnej odolnosti pouzitych materidlov a vyrobkov podla ich umiestnenia
v stavbe,

2.3. osvedcenia o akosti pouzitych konstrukceii a materialov,

2.4. doklady o preukézani zhody vyrobkov pre stavbu,

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo neprevziat' dielo, ktoré ma vady a nedorobky, alebo ak
zhotovitel’ nedolozZil vSetky doklady uvedené v bode 2 tohto ¢lanku.

O odovzdani a prevzati diela vyhotovia zmluvné strany protokol. Protokol o odovzdani a
prevzati diela bude obsahovat’ najmd vyhodnotenie akosti vykonaného diela, zoznam
odovzdanych dokladov, konkrétny a podrobny supis zistenych vad a nedorobkov, vratane
dohod, opatreni a lehot na ich odstranenie. Obsahom protokolu o odovzdani a prevzati diela
bude vyhlasenie objednavatela, ¢i dielo alebo jeho Cast’ preberd. V pripade, ak objednavatel
dielo alebo jeho ¢ast’ nepreberie, bude sucast’ou protokolu o odovzdani a prevzati diela uvedenie
dévodov, pre ktoré dielo alebo jeho Cast’ neprebral.

Zhotovitel' je pri preberacom konani povinny zabezpelit stavenisko tak, aby objednavatel
mohol vykonané dielo riadne prevziat' a uzivat. Stavenisko je zhotovitel povinny uplne
vypratat’ do 10 dni odo diia protokolarneho odovzdania diela okrem zariadeni, nutnych na
odstranenie pripadnych vad a nedorobkov.

Objednavatel je opravneny odmietnut’ prevzatie diela v pripade, ak dielo nie je dodané v stlade
so zmluvnymi podmienkami alebo méd zavazné vady a nedorobky, ktoré¢ brania bezpe¢nému
a plynulému uzivaniu diela, a to az do ich odstranenia.

VIIL.
Zodpovednost’ za vady a zaruéna doba

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo bude vykonané v stlade s podmienkami tejto Zmluvy,
podla technickych noriem, rozpoctu, projektovej dokumenticie a vSeobecne zaviaznych
pravnych predpisov u¢innych na izemi Slovenskej republiky a Ze pocas zaru¢nej doby bude
mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.



Dielo mé vady, ak nie je v sulade s podmienkami stanovenymi v ¢lanku VIII. bod 1 tejto
Zmluvy, a ak nezodpoveda podmienkam uvedenym v Oznameni.

Zaru¢na doba dicla je 5 rokov aza¢ne plynut’ po odstraneni poslednej vady a nedorobku
uvedenej v Protokole 0 odovzdani a prevzati diela. U zariadeni a dodavok, u ktorych bol vydany
zarucny list vyrobcom, sa zaruka riadi tymto zadru¢nym listom.

Zaruka sa predlzuje o dobu, po ktort dielo nemohlo byt v zarucnej dobe plne vyuzivané
z dovodu vady, na ktoru sa vztahuje zaruka.

Zhotovitel zodpovedd za vady, ktoré ma dielo v Case jeho odovzdania objednévatelovi.
Zhotovitel' zodpoveda aj za vady diela vzniknuté po odovzdani diela, ak boli spdsobené
porusenim jeho povinnosti.

Objednavatel’ je povinny oznamit’ vadu (d’alej len ,,reklamdcia*) bezodkladne po jej zisteni.
Pocas plynutia zaru¢nej doby sa zhotovitel’ zavédzuje vady, vratane kontrol kvality, oznaené v
opravnenej reklamacii objednavatel’a, bezplatne odstranit’ do 20 dni odo diia ozndmenia
reklamacie, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. Iny termin odstranenia vad si zmluvné strany
dohodnt pisomne.

V pripade, Ze zhotovitel’ ozndmené (reklamované) vady neodstrani v lehote podl’a bodu 7 tohto
¢lanku je objednavatel’ opravneny dat’ ich odstranit’ tretej osobe na naklady zhotovitela.

1X.
Sankcie

V pripade omeSkania zhotovitel'a s odovzdanim diela alebo jeho Casti v termine podla ¢lanku
II1. tejto Zmluvy je zhotovitel' povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske
0,05 % z celkovej ceny diela za kazdy defi omeSkania. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je
dotknuté pravo objednavatel'a na ndhradu skody a odstiipenie od Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, zZe v pripade poruSenia povinnosti zhotovitel'a odstranit’ riadne a
véas vady a nedorobky uvedené v Protokole o0 odovzdani a prevzati diela, v pripade porusenia
povinnosti zhotovitel'a odstranit’ vady uplatnené objednavatelom v zaruénej dobe v lehote
podla ¢l. VIII bod 7 tejto Zmluvy a Vv pripade nevypratania staveniska v lehote podla ¢l. VII.
bod 5 tejto Zmluvy je zhotovitel' povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske
500,00 € za kazdy zacaty den omeskania, a to aZ do odstranenia tychto vad alebo vypratania
staveniska.

V pripade nedodrzania terminu splatnosti jednotlivych faktir ma zhotovitel' pravo na trok z
omeskania vo vySke 0,05% z dlZnej sumy za kazdy zafaty deni omeSkania okrem pripadu
podla ¢l. V,bod 11 tejto Zmluvy.

Ak zhotovitel' neopravnene odmietne prevziat’ stavenisko, objednavatel’ si méZe u zhotovitel'a
uplatnit’ zmluvna pokutu vo vyske 100,-€ za kazdy zacaty deit omeskania s jeho prevzatim.

X.
Osobitné ustanovenia

Tato zmluva zanika :
1.1. ak sa nestane u¢innou v sulade s ¢lankom XII. bod 1 tejto Zmluvy ani do 36 mesiacov
od nadobudnutia jej platnosti,
1.2. pisomnou dohodou zmluvnych stran, a to ku diiu uvedenému v dohode,
1.3. jednostrannym odstipenim od zmluvy zo strany objednavatel’a, ak:
1.3.1.zhotovitel’ opakovane porusi (t.j. 2 alebo viackrat) svoje povinnosti pri vykonavani
diela podl'a tejto Zmluvy,
1.3.2. je zhotovitel' v omeskani s dokon¢enim a odovzdanim diela podl'a ¢asového
harmonogramu prac o viac ako 20 dni.
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Odstapenie od Zmluvy nadobuda Uc¢innost’ diilom jeho dorucenia druhej zmluvnej strane a
Zmluva sa zruSuje od tohto dna a nie od jej pociatku.

V pripade odstiipenia od Zmluvy vykona zhotovitel' bezodkladne nevyhnutné opatrenia na
okamzité¢ ariadne ukoncCenie vykonavanie diela tak, aby objednéavatelovi nevznikla ziadna
Skoda.

V pripade zastavenia alebo ukoncenia prac na diele z dovodov vzniknutych na strane
objednavatel’a buda uz vykonané stavebné prace uhradené podl'a stupna rozpracovanosti ku dilu
zastavenia prac alebo ukoncenia prac a podla skutocne preukazanych nédkladov zo strany
zhotovitel’a.

Nehnutel'nosti poskytnuté zhotovitelovi na vykonanie diela a zaplatena cast’ diela su
vlastnictvom objednavatel’a aj po¢as vykonavania diela zhotovitel'om.

Zhotovitel’ a jeho partneri vo vztahu k plneniu zmluvy (d’alej len ,,subdoddvatelia®) vratane ich
zamestnancov, su povinni dodrziavat’ ml¢anlivost’ vo vztahu ku skuto¢nostiam zistenym pocas
vykonavania diela alebo suvisiacich s dielom. Vsetky dokumenty, ktoré prevezme zhotovitel’ od
objednavatela, sit doverné a moze ich pouzit’ vylucne na ucely plnenia tejto Zmluvy.

XI.
Vymedzenie niektorych pojmov

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto zmluvou,
rozpoctom a projektovou dokumenticiou arozpor so vSeobecne zaviznymi technickymi
normami a predpismi.

Nedorobkom sa rozumie nedokoncéena praca oproti projektovej dokumentécii.

Vedenim uskuto¢fiovania stavieb sa rozumie organizovanie, riadenie a koordinovanie
stavebnych prac a inych Cinnosti na stavenisku a na stavbe, sledovanie sposobu a postupu
uskuto¢iiovania stavby, zodpovednost =za stlad priestorovej polohy s projektovou
dokumentaciou a za dodrzanie vsSeobecnych technickych poziadaviek na vystavbu.

XII.
Zavereéné ustanovenia

Tato Zmluva nadobuda platnost’ dilom jej podpisu obidvomi zmluvnymi stranami a G¢innost’ po
splneni nasledovnych podmienok:

- pridelenim dotécie na ucet objednavatel'a od Ministerstva vnttra SR na dielo. Kod Ziadosti:
PHZ-OPK1-2017/001821-001

- zverejnenie zmluvy v stilade s § 47a ods. 1 Ob¢ianskeho zékonnika

Akékol'vek zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy je mozné robit’ len pisomne, ocislovanymi
dodatkami, schvalenymi a riadne podpisanymi obidvomi zmluvnymi stranami, a to V stilade so
zédkonom o verejnom obstaravani. Zmluvné strany sa dohodli, Ze k ndvrhom dodatkov k tejto
zmluve o dielo sa pisomne vyjadria v lehote Strnastich pracovnych dni od dorucenia navrhu
dodatku druhej zmluvnej strane.

Prava a povinnosti neupravené v tejto Zmluve sa riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného
zédkonnika a ostatnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov platnych a ucinnych v
Slovenskej republike.

Tato zmluva je vyhotovena v 3 rovnopisoch, pricom 2 vyhotovenia obdrzi objedndvatel’ a 1
vyhotovenie obdrzi zhotovitel’.

Zmluvné strany sa zavizuju, Ze vsetky spory, ktoré vyplynu v suvislosti s touto Zmluvou o dielo
budu riesit’ prednostne cestou rokovani, aby dospeli k dohode. V pripadoch, kedy ani potom
neddjde k dohode zmluvnych strdn, sa zmluvné strany dohodli, Ze spory budu riesené podla
prislusnych ustanoveni Obchodného zikonnika, Stavebného zakona a ostatnych vSeobecne



zavaznych pravnych predpisov. Tymito predpismi sa riadia aj vztahy neupravené v tejto Zmluve
o dielo.

6. Zmluvné strany prehlasuju, ze tto Zmluvu uzavreli slobodne, vazne, ziadna zo zmluvnych stran
nekonala v tiesni, omyle ani za napadne nevyhodnych podmienok, Zmluvu si zmluvné strany
riadne precitali, porozumeli jej obsahu a na znak suhlasu s touto Zmluvou ju podpisuju.

Prilohy:

- ¢. 1 - Rozpocet diela (oceneny vykaz vymer) v pisomnej forme a v elektronickej forme vo

formate MS Excel,

- ¢.2- Doklad o registracii v registri partnerov verejného sektora — predklada uspesny
uchadza¢

v Sisove dia: 8.6.2018 V Sisove dia: 8.6.2018

starosta obce
objednavatel’:

zhotovitel”:



