ZMLUVA O DIELO NA ZHOTOVENIE STAVBY
,Oprava havarijného stavu kanalizacie Zakladna skola SiSov*
uzatvorena podFa § 536 a nasl. Obchodného zakonnika
(d’alej len Zmluva)

1. Zmluvne strany

Objednavatel: Obec Sisov

Sidlo: SiSov &. 63, 956 38 Sisov

Statutarny zastupca: Ing. Elena Valachova, starostka obce
e-mail: obecsisov@gmail.com

ICO: 00 311 138

DIC:

Bankove spojenie:

Cislo Gétu:

(dalej len "Objednavatel™)

Zhotovitel: BENY-STAV Prievidza, s.r.o.

Sidlo: Cintorinska 21, 814 99 Bratislava
Statutarny zastupca: |gor Pastierik

Osoby opravnené rokovat

vo veciach zmluvnych: Ing. Nina Pastierikova

vo veciach technickych: Ing. arch. Milan Chmura

ICO: 36 683 744

DIC: 2022262143

ICDPH: SK2022262143

Obchodny register: OR OS Bratislava |, odd.: Sro, vlozka Cislo: 65675/B
Bankoveé spojenie: Tatra banka, a.s., pobocCka Prievidza
Cislo uétu: IBAN: SK73 1100 0000 0029 2986 1298

SWIFT: TATRSKBX

(dalej len "Zhotovitel™)

2. Predmet zmluvy

Predmetom Zmluvy je zavazok Zhotovitela vykonat' vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost stavebne
prace a dodavku materialov na stavbe ,,Oprava havarijného stavu kanalizacie Zakladna skola Sisov*

2.1
2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

(dalej len "Dielo") za podmienok dohodnutych v Zmluve a Dielo odovzdat Objednavatelovi.

Zhotovitel vyhlasuje, ze je opravneny a odborne spdsobily vykonat Dielo.

Zhotovitel znasa nebezpecCenstvo Skody na Diele az do jeho odovzdania a prevzatia
Objednavatelom.

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit Dielo podfa odovzdanych podkladov pre pinenie zmluvy,
technickych a pravnych predpisov a slovenskych technickych noriem, pripadne ISO tak, aby sluzilo
uréenému Ucéelu. Osoby a vSetky veci povahy hmotnej ako i pravne, ktoré su nutné a potrebné k
riadnemu splneniu zavazku Zhotovitefa podfa tejto Zmluvy, je povinny zabezpecit Zhotovitel na
vlastné naklady a nebezpecenstvo, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Pre odstranenie pochybnosti je Zhotovitel na zaklade tejto Zmluvy povinny zhotovit podla vykazu
vymer/rozpoctu. Zhotovitel ma narok na zaplatenie vylu¢ne skutoCne zrealizovanych prac,

3. Cena za Dielo
Cena za Dielo je stanovena podla § 3 zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach, v zneni neskorSich

predpisov, vyhlasky MF SR €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o
cenach a povazuje sa za pevnu, nemennu a maximalnu cenu

cena bez DPH 88 901,03 €
20 % DPH 16 083,13 €
cena vratane DPH 104 984,16 €

Cena za Dielo bola zaokrihlena na dve desatinné miesta a je stanovena na zaklade oceneného
vykazu vymer,. VSade, kde sa v Zmluve spomina cena za Dielo, ma sa tym na mysli cena Diela
vratane DPH.

Cena za Dielo je cena maximalna a zahfina naklady na splnenie vSetkych zmluvnych zavazkov
Zhotovitela vyplyvajucich zo Zmluvy ako aj nahradu akychkofvek nakladov alebo vydavkov
Zhotovitela vynaloZzenych na riadne vykonanie a odovzdanie Diela Objednavatelovi tak, aby bolo
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Dielo uzivania schopné a sposobilé na kolaudaciu, vratane dopravnych nakladov, skladného,
nakladov na vypracovanie dokumentacie skutoCnej realizacie Diela, pripravné stavebne prace,
naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie staveniska a pod..

3.4 Ceny a sadzby uvedené v ocenenom vykaze vymer zahfiaju cenu prac popisanych v jednotlivych
polozkach v nadvaznosti na technické Specifikacie, vratane vSetkych nakladov a vydavkov, ktoré sa
vyzaduju a mOzu suvisiet s Uplnou realizaciou Diela, vratane doCasnych diel, materialu, dodavky,
montaze, vSetkych skusok, do¢asnych prac, zriadenia pristupu na stavenisko, poplatkov, vSetkych
rizik, zavazkov a povinnosti konkrétne uvedenych alebo nepriamo vyplyvajucich z dokumentov a
obhliadky staveniska, na ktorych je ponuka zalozena. Ma sa za to, Ze zriadovacie naklady
Zhotovitela, zisk a rezijné naklady a podobné poplatky su rozlozené rovnomerne vo vsetkych
jednotkovych sadzbach.

3.9 Jednotlivé polozky vykazu vymer, ktoré Zhotovitel neocenil, su zahrnuté v inych ocenenych
polozkach. Jednotkové ceny su povazované za konecné a platné pocas celej doby realizacie Diela.
Jednotkové ceny za vykony, prace a dodavky uvedené v rozpocte zavazuju Zhotovitela a platia
pocas trvania Zmluvy.

3.6 K zmene ceny moze dojst:

3.6.1 pri zmene zakonnej sadzby DPH,

3.6.2 pre zmene colnych poplatkov a dovoznej prirazky a to len u vyrobkov a prac, ktoré nie su
dostupné na Uzemi SR, pripadne pri vyhodnosti dovozu oproti domacej ponuke. Toto musi
Zhotovitel preukazat.

4. Platobné podmienky

4.1 Objednavatel bude uhradzat cenu za Dielo nasledovne:

4.1.1 Ciastkovymi fakturami,

4.1.2 konecCnou fakturou.

4.2 Zhotovitel je povinny vypracovat jedenkrat mesacne, najneskér do piateho dna nasledujuceho
kalendarneho mesiaca supis vykonanych prac adodavok a predlozit ho Objednavatefovi
k odsuihlaseniu a to v rozsahu, ako je Specifikovana cena za Dielo. Suc¢astou suUpisu vykonanych
prac a dodavok musi byt zistovaci protokol a fotodokumentacia zrealizovanych prac, a to obzvlast
detailne zachytenych kons$trukcii, ktoré su dalSimi pracami zakryté, na CD/ DVD. Supis prac bude
vyhotoveny v sulade s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto Zmluvy a bude obsahovat
nazvy objektov, poloziek, jednotkové ceny, mnozZstva, rozmery, sumy zrealizovanych poloziek.
Stavebny dozor najneskér do piatich pracovnych dni od doru€enia supisu vykonanych prac,
predmetny sUpis vykonanych prac odsuhlasi alebo vrati Zhotovitefovi na prepracovanie. V pripade
vratenia supisu vykonanych prac stavebnym dozorom Zhotovitefovi na prepracovanie, prepracuje
Zhotovitel predmetné podklady v zmysle pokynov stavebného dozoru a prediozi ich znovu na
odsuhlasenie stavebnému dozoru.

4.3 Zhotovitel je opravneny vystavit Ciastkovu fakturu raz mesaéne na zaklade schvalenych supisov
vykonanych prac za mesiac, za ktory je predmetna faktura vystavena.

4.4 Zhotovitel predlozi Objednavatelovi prislusnu fakturu vratane priloh (s vynimkou fotodokumentacie
na CD/DVD) v styroch vyhotoveniach v pisomnej forme na adresu Objednavatefa uvedenu v
zahlavi Zmluvy a tiez v elektronickej forme na e-mailova adresu Objednavatefa, priCom za den
dorucenia sa povazuje neskorsi z predmetnych spésobov dorucenia faktury.

4.5 Faktira vystavena Zhotovitefom musi byt v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi, najma
zakonom ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v plathom zneni a zakonom C. 431/2002 Z. z.
o Uctovnictve v platnom zneni. Faktura musi obsahovat minimalne tieto udaje:

- oznacenie faktura a jej Cislo,

- oznadenie Objednavatela a Zhotovitela (nazov, pravna forma, sidlo), ICO, DIC, IC DPH,

- 0znacenie banky a Cisla uctu,

- miesto a nazov Diela, evidencné Cislo stavby,

- Cislo Zmluvy, datum jej uzatvorenia,

- oznacenie skupiny vydavkov fakturovanych stavebnych prac a/alebo vybavenia v zmysle
ekonomickej klasifikacie Metodického usmernenia Ministerstva financii Slovenskej republiky C.
MF/010175/2004-42,

- zdanitelné obdobie,

- den vystavenia, den splatnosti faktury,

- Ucétovanu ciastku bez DPH, DPH a sumu spolu s DPH a celkovu fakturovanu sumu po objektoch
— vSetky sumy budu uvedené s presnostou na dve desatinne miesta,

- peciatku a podpis opravneného zastupcu Zhotovitefa.

4.6 K fakture je Zhotovitel povinny dolozit nasledovné nalezitosti:

- kryci list faktury,

- zistovaci protokol,

- schvaleny supis vykonanych prac,
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4.8
4.9

4.10

5.1

0.2

0.3

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

Koneéna faktura bude Zhotovitefom vystavena do 14 dni odo dna podpisania protokolu o odovzdani

a prevzati Diela a okrem nalezitosti uvedenych v bode 4.5 musi obsahovat

- vyuctovanie celého rozsahu prac tvoriacich predmet Zmluvy — na zaklade schvalenych supisov
prac,

- zapocitanie vSetkych Ciastkovych faktur a platieb Objednavatela v priebehu vystavby,

- vyuctovanie vSetkych zmluvnych pokut a opravnenych narokov Objednavatela na nahradu
Skody, na ktoré mu vznikol narok do vyhotovenia konecnej faktury, ako aj vyuctovanie narokov
na nahradu zvySenych nakladov spésobenych Objednavatelovi Cinnostou Zhotovitela,

- vyuctovanie pripadnych sluzieb a prac, ktoré Objednavatel Zhotovitelovi poskytol, resp. pre
Zhotovitela vykonal pocas realizacie Diela.

Faktura bude rozpisana podla klasifikacie produkcie za ucelom zaradenia do HIM.

V pripade, ak ktorakolvek faktura Zhotovitefa nebude obsahovat nalezitosti v zmysle bodov 4.5 az
4.6, resp. konecna faktura aj podfa bodu 4.7 tohto cClanku, je Objednavatel opravneny vratit ju
Zhotovitelovi na prepracovanie stym, ze nova lehota splatnosti faktury zacCina plynut dnom
dorucenia opravenej faktury.

Lehota splatnosti faktur je 14 dni odo dna dorucenia faktury.

5. Cas plnenia
Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo v terminoch podfa harmonogramu, ktory tvori Prilohu €. 3
Zmluvy.
Zhotovitel sa zavazuje:
a) prevziat stavenisko na vyzvu objednavatela zaslanu do 15 kalendarnych odo dna ucinnosti tejto
zmluvy,
b) zacat stavebné prace do 7 dni od prevzatia staveniska,
c) realizovat stavebné prace do 140 pracovnych dni od zacCatia prac,
d) uvolnit stavenisko do 7 dni po odovzdani Diela Objednavatefovi, ak sa zmluvné strany
nedohodnu inak.
V pripade poruSenia povinnosti uvedenych v bode 5.2 pism. a) a d) Zmluvy ma Objednavatel narok
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vysSke 50 € (slovom patdesiat eur) za kazdy den omeskania.

6. Vykonanie Diela

Zhotovitel je povinny zabezpecCit pritomnost kompetentného zastupcu na stavenisku pocCas celej
doby realizacie Diela.
Zhotovitel je povinny zabudovat material a vyrobky |. triedy kvality s predpisanou dobou zaruky,
skuSkami a atestmi. Pripadné zmeny musia byt vopred odsuhlasené Objednavatelom pisomnou
formou. Nie je pripustné pouzivanie technologii, ktoré su v rozpore s platnymi technickymi,
bezpecnostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami vSeobecnymi i rezortnymi. Je zakazane
pouzivat drobnu i velki mechanizaciu pre montazne i stavebné prace, ktora bola rézne, pripadne
neodborne upravovana, nie su pre nu vypracovane technické a technologické predpisy a je;
prevadzkovanim by mohli byt porusené predpisy bezpecnostne, hygienické a o ochrane zdravia,
resp. by mohlo déjst k zhorseniu zivotného prostredia.
Zhotovitel je povinny pred zacCatim realizacie Diela zabezpecCit pre svojich pracovnikov vSetky
potrebné Skolenia atesty na bezpeCnost a ochranu zdravia pri praci. Zhotovitel zodpoveda za
bezpecnost a ochranu zdravia svojich pracovnikov a dodrziavanie vSetkych povinnosti pri realizacii
Diela v sulade s vyhlaskou €. 147/2013 Zb. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach, nariadenim viady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a dalSimi zavaznymi predpismi. Pri realizacii Diela je
Zhotovitel povinny dodrziavat vSetky zavazné predpisy o ochrane zdravia a bezpecnosti pri praci, o
ochrane zZivotného prostredia ako aj dalSie vSeobecne zavazné pravne predpisy vztahujuce sa na
realizaciu Diela.
Zhotovitel urCuje zamestnanca Ing. arch. Milana Chmuru, ktory je zodpovedny za vytvorenie
podmienok bezpecnosti a ochrany zdravia zamestnancov ainych pracovnikov na stavenisku a
zaroven urcuje hlavného koordinatora c¢innosti Ing. lvana Hranu.
Zhotovitel je povinny ku dnu podpisania Zmluvy odovzdat Objednavatelovi fotokopie dokladov
o odbornej spdsobilosti svojich pracovnikov vratane fotokopii osvedceni o zivhostenskom opravneni
a inych osvedceni opravnujucich Zhotovitefa k realizacii Diela.
Zhotovitel je opravneny pouzit na zhotovenie Diela subdodavatefov. V pripade, ak Zhotovitefl
realizuje Dielo prostrednictvom subdodavatelov, zodpoveda, ako by Dielo vykonaval sam.
Zhotovitel vyhlasuje, ze
6.7.1 precital, preveril a pochopil vSetky podmienky realizacie Diela anema knim Zziadne

namietky,
6.7.2 vSetky pozadované vykony a stavebné prace su mu jasné a nema k nim ziadne namietky,
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6.8

6.9
6.10
6.11

6.12

6.13

6.14

6.15

6.16

6.17

6.18

6.19

6.20

6.21

(i

7.3

7.4

6.7.3 na zaklade svojich schopnosti, technického vybavenia a personalu je schopny realizovat

Dielo bez vad, kompletne afunkéne podfa vsetkych prislusnych STN v stanovenych

terminoch a kvalite.
Objednavatel poveruje funkciou stavebného dozoru ......oooooeoeoeeo a Zhotovitel poveruje
funkciou veduceho stavby..........ccccoeveeveviviieiinn, :
Objednavatel je povinny odovzdat Zhotovitelovi stavenisko nezatazené pravami tretich osob.
Objednavatel je povinny zabezpedit vytyéenie Inzinierskych sieti na vlastné naklady.
Zhotovitel zodpoveda za primerany poriadok a &istotu na stavenisku a je povinny odstrarfiovat na
svoje naklady odpady a necistoty vzniknuté jeho pracami v stlade s prisluSnymi pravnymi predpismi.
Zhotovitel je povinny zabezpegit prevadzkové, socidlne a vyrobné priestory na zariadenie
staveniska na vlastné naklady. Zhotovitef uhradza vodné a stoéné, naklady na odber energii
a ostatné naklady z prevadzkového a socidlneho zariadenia staveniska priamo dodavatefom tychto
sluzieb.
Zhotovitel' je povinny stavenisko strazit 24 hodin denne, a to na vlastné naklady, ak sa zmluvné
strany nedohodnu inak.
VSetky doCasné zariadenia, dodavka médii, stavebné mechanizmy a nastroje, dotasné stavebné
materialy, paliva a v8etko nevyhnutné na spravne vykonanie prac bude dodané, nainstalované a
spravne a bezpecne prevadzkované Zhotovitefom ako stéast zhotovovania Diela podfa Zmluvy.
Naklady su st€astou zmluvnej ceny.
Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj Skody
vzniknuté tretim osobam a na veciach pri realizacii prac. Zhotovitel sa zavazuje, ze akukolvek nim
spOsobenu Skodu alebo zapri¢inent Skodu pri realizacii Diela odstrani tak, ze uvedie poskodenu
Cast do povodného stavu alebo zaplati nahradu $kody v pinej vyske.
Zhotovitel je povinny na pozZiadanie stavebného dozoru predlozit mu vSetky vykresy, vzorky
materialov a iné podklady suvisiace s vykonavanim Diela, vratane vysledkov kontrol kvality — atesty.
Zhotovitel nie je opravneny vykonat akékolvek zmeny prac bez prikazu alebo suhlasu stavebného
dozoru.
V pripade, ak Zhotovitel povaZuje pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo nelcelné, musi
uplatnit svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na opéatovné poZiadanie
vykonat, pokial nie su v rozpore s prisludnymi technologickymi postupmi alebo neodporuji pravnym
predpisom alebo nariadeniam miestnej alebo 3tatne;j spravy.
Objednavatel bude organizovat kontrolné dni na stavbe minimaine jedenkrat mesacne za Ucasti
zainteresovanych subjektov.
Vsetky materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpeCované Zhotovitefom musia byt dokladované
certifikatmi zhody v zmysle zakona &. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch. Tie materidly,
stavebne diely a vyrobky, ktoré tieto doklady nebudi mat, resp. nebudu zodpovedat zmluvne
pozadovanym skuskam, musi Zhotovitel na vlastné naklady odstranit’ a nahradit bezvadnymi.
Zhotovitel' je povinny bez me$kania a pisomne informovat Objednavatefa o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo staZuje realizaciu Diela.
SkutoCnost, Ze Objednavatel skontroloval vykresy, vypocty, dodavky, vzorky a vykonané prace
nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za pripadné vady a nedorobky a vykondvanie potrebnych
kontrol tak, aby bolo zaruéené riadne splnenie Zmluvy.

7. Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny odo dfia prevzatia staveniska viest stavebny dennik v slovenskom
Jazyku, a to v originali a dvoch koépiach. Jednu képiu Je povinny ulozit oddelene od originalu, aby
bola k dispozicii v pripade straty alebo zni¢enia originalu, dalSiu képiu stavebného dennika si
odobera stavebny dozor. Do dennika sa zapisuijl vSetky skuto€nosti rozhodujice pre plnenie
Zmluvy, najma Udaje o ¢asovom postupe prac a ich kvalite, zdévodnenie odchylok vykonavanych
prac, udaje ddleZité pre posudenie hospodarnosti prac a udaje pre posudenie prac organmi $tatnej
spravy. Poc€as pracovnej doby musi byt dennik na stavbe trvalo pristupny. Povinnost viest stavebny
dennik konc¢i diiom odovzdania a prevzatia prac.

Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit stavbyveduci, pripadne jeho zastupca a ich

nadriadeni. Okrem nich st opravneni robit zaznam stavebny dozor Objednavatela, jeho nadriadeni.
organy Statneho stavebného dohladu, pripadne iné prislusné organy Statnej spravy.

Denné zaznamy sa piSu do knihy s ogislovanymi listami, jednak pevnymi, jednak perforovanymi pre
dva oddelitefné prepisy, ktoré sa &isluju zhodne s pevnymi listami. Denné zaznamy sa zapisuij(
zasadne v ten den, ked sa prace vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré su predmetom zapisu. Len
vynimoCne sa tak méze urobit v nasledujici defi. Medzi jednotlivymi dennymi zaznamami, ako
v ramci dennych zaznamov sa nesmu vynechat Ziadne volné miesta.

Ak stavbyveduci do pat pracovnych dni nepripoji svoje nesuhlasné stanovisko k vykonanym
zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom.
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8. Odovzdanie a prevzatie Diela
8.1 Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé Dielo naraz.
8.2 Zavazok Zhotovitefa zhotovit Dielo je splneny odovzdanim a prevzatim Diela Objednavatelom
v sulade s tymto ¢lankom Zmluvy.
8.3 Prevzatim Diela Objednavateflom prechadza nebezpecenstvo Skody na Diele na Objednavatela.
8.4 Zhotovitel je povinny minimalne 15 dni vopred pisomne oznamit Objednavatelovi, kedy bude Dielo
pripravené na odovzdanie a prevzatie.
8.5 Zhotovitel je povinny odovzdat Objednavatelovi v preberacom konani:
a) zoznam odchylok s ich struénym odévodnenim,
b) zapisnice a osvedCenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov,
c) zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakryvania prac,
d) zapisnice o vykonani skusky vodotesnosti potrubia,
e) vyhlasenia zhody a certifikaty zabudovanych materialov,
f) stavebny dennik,
g) doklad o nalozeni s odpadmi,
h) navody na pouzitie zabudovanych zariadeni.
8.6 Neodovzdanie ktoréhokofvek z dokladov uvedenych v bode 8.5 je dévodom na odmietnutie prevzatia
Diela Objednavatefom.
8.7 0O odovzdani a prevzati Diela spiSu zmluvné strany preberaci protokol. Preberaci protokol bude
obsahovat”
a) zakladné udaje o Diele,
b) zhodnotenie akosti zhotovovaného Diela,
c) supis zistenych vad a nedorobkov,
d) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov,
e) zoznam odovzdanych dokladov, ~
f) prehlasenie o odovzdani Diela Zhotovitefom a jeho prevzati Objednavatefom,
g) konstatovanie, ze dnom odovzdania za€ina plynut zaruéna doba a dlzku jej trvania,
h) pripadny termin, do ktorého je Zhotovitel povinny vyprazdnit stavenisko,
1) datum,
j) podpisy opravnenych oséb.
8.8 V pripade vyskytu vad (s vynimkou drobnych vad a nedorobkov, ktoré samy osebe ani v spojeni
s inymi nebrania a nestazuju uzivanie Diela a neznizuju jeho hodnotu) nie je Objednavatel povinny
Dielo prevziat.

9. Zodpovednost’ za vady Diela a zaru¢na doba

9.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Zze Dielo ma v Case jeho odovzdania Objednavatelovi dohodnuté
viastnosti, e splfia vSetky technické a ekonomické parametre, Ze Dielo bolo vykonané podfa
osvedCenych technologii a podlfa zavaznych technickych noriem, v sulade s hygienickymi,
ekologickymi, protipoziarnymi, bezpeénostnymi a stavebnymi predpismi. Zhotovitel zodpoveda za to,
ze Dielo nema ziadne vady.

9.2 Zarucna doba na Dielo je 60 mesiacov. Zaruéna doba zacina plynut driom podpisania protokolu
0 odovzdani a prevzati Diela.

9.3 Objednavatel pisomne listom zaslanym na adresu sidla zhotovitefa oznami Zhotovitefovi bez
zbytocneého odkladu (najneskdér do 3 pracovnych dni) vady Diela, ktoré sa objavili pocas
vykonavania Diela, a po€as zarucnej doby.

9.4  Zhotovitel je povinny nastupit na odstranenie reklamovanych vad:

- do 24 hodin od ich oznamenia pri vadach braniacich uzivaniu Diela alebo vadach, pri ktorych
hrozi bezprostredné riziko nebezpecenstva Skody na zdravi, na Zivote alebo na majetku,
- do 3 pracovnych dni od ich oznamenia pri ostatnych vadach.

9.5 Zhotovitel je povinny odstranit reklamované vady v lehote 5 dni od nastupu na ich odstranenie, ak je
to technologicky mozné, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

0.6 Vady Diela reklamované u Zhotovitela v zaruénej dobe je Zhotovitel povinny odstranit bezodplatne,
pokial vznikli v désledku porusenia povinnosti Zhotovitela alebo v désledku inych okolnosti, za ktoré
zodpoveda Zhotovitel. Ak vady vznikli z iného dévodu, Zhotovitel ich odstrani za Uhradu.

0.7 V pripade, ak by odstranenie vady bolo spojené s neumerne vysokymi nakladmi a vada by nebranila
uzivaniu Diela, zmluvné strany sa mézu dohodnut na primeranej zlave z ceny Diela bez odstranenia
reklamovanej vady.

0.8 Zhotovitel je povinny bez zbytocného odkladu odstranit’ aj také vady, zodpovednost za vznik ktorych
popiera, ak ich odstranenie neznesie odklad.

9.9 Stavebny material, resp. realizované Casti Diela prechadzaju do vlastnictva Objednavatela ich
zabudovanim. Tym vSak Objednavatel neprebera na seba zodpovednost za vady zabudovaného
materialu a stavebnych prac.

910 V pripade, ak Zhotovitel nezacne s odstrafiovanim vady podfa bodu 9.4 alebo neodstrani vady
riadne a vCas podfa bodu 9.5, ma Objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10 €
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9.11

9.12

10.1

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

1

12.2

za kazdy zadaty defi omeskania. Objednavatel ma zaroven narok na nahradu Skody prevysujucu
zmluvnu pokutu.

V pripade, ak Zhotovitel neodstrariuje oznamené vady riadne a vcas, alebo ak ich Zhotovitel zacne
odstrafiovat, ale neodstrarfiuje ich riadne, resp. Objednavatel predpoklada, ze vady nebudu
odstranené riadne a véas, ma Objednavatel pravo vady odstranit sam alebo ich nechat odstranit
trefou osobou na naklady Zhotovitefa. V takomto pripade nie je Objednavatel viazany cenami
uvedenymi vo vykaze vymer.

Uplatnenim narokov z vad Diela nie je dotknuty narok Objednavatela na nahradu skody.

10. Zmluvné pokuty
V pripade nedodrZania terminu zhotovenia Diela, ma Objednavatel narok na zaplatenie zmluvne;
pokuty vo vy3ke 0,1 % z ceny Diela za kazdy dern omeskania.
V pripade, ak Zhotovitel bez pisomného suhlasu Objednavatela nedodrzi tato Zmluvu alebo
akukolvek jej prilohu, pouzije iny stavebny material, iné stavebne postupy, ma Objednavatel narok
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 1.000 € za kazdé taketo porusenie Zmluvy.
V pripade porusenia povinnosti Zhotovitefa oznamit’ Objednavatelovi zmenu subdodavatela podfa Cl.
6.6 Zmluvy ma Objednavatel narok na zaplatenie 1.000 € za kazde porusenie tejto povinnosti.
V pripade akéhokofvek porusenia povinnosti Zhotovitela podfa tejto Zmluvy ma Objednavatel narok
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 30 €, ak nie je ustanovena osobitna vyska.
Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok Objednavatela na nahradu Skody. Objednavatel
ma narok na nahradu $kody presahujicu vysSku zmluvnej pokuty.
Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavuje svoje; povinnosti riadne splnit svoj zavazok zo
Zmluvy.

11. Odstupenie od zmluvy
Objednavatel je opravneny od Zmluvy alebo jej Casti odstupit v pripade, ak
. Zhotovitel v ddsledku platobnej neschopnosti neuhradi platby svojim subdodavatefom,
- bol na majetok Zhotovitefa podany navrh na vyhlasenie konkurzu, navrh na povolenie
reStrukturalizacie alebo navrh na vykonanie exekucie,
. Zhotovitel nezhotovuje Dielo v pozadovanej kvalite a v sulade so Zmiuvou,
_ Zhotovitel bez dévodu neprevzal stavenisko, alebo meska so zacatim prac - ak ide o omeskanie
viac ako 15 pracovnych dni, | -
- je Zhotovitel v omeskani s plnenim ktoréhokolvek z terminov uvedenych v harmonograme - ak
ide 0 omeskanie viac ako 15 pracovnych dni.
Zhotovitel mdZe od Zmluvy odstupit v pripade, ak
- je Objednavatel v omeskani so zaplatenim ceny viac ako 30 dni po lehote splatnosti,
- Objednavatel neposkytuje Zhotovitelovi pozadovanu sudinnost potrebnl na riadne a vCasne
vykonanie Diela ani do 30 dni po doru€eni pisomného upozornenia Zhotovitela.
Prace a dodavky vykonané ku dru Gcinnosti odstiapenia od Zmluvy sa vyuctuju v preukazatelnom
rozsahu podla cien stanovenych v Zmluve a jej prilohach.
Odstupenim od Zmluvy sa Zmluva zru$uje ku driu doruCenia odstupenia od Zmluvy druhej Zmluvnej
strane. Odstupenim od Zmluvy zanikaju v8etky prava a povinnosti Zmluvnych stran zo Zmluvy s
vynimkou tych, ktoré zodpovedaju cCiastocnému plneniu, resp. hodnote cdiastoéného plnenia
Zmluvnych stran zrealizovanych v sulade s touto Zmluvou ku diu dorucenia odstupenia od Zmluvy.
Odstupenie od Zmluvy sa dalej nedotyka naroku na nahradu Skody vzniknutej porusenim povinnosti
niektorou zo Zmluvnych stran, ani zmluvnych ustanoveni tykajucich sa volby prava alebo volby
zakona podlfa ustanovenia § 262 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik, rieSenia sporov
medzi Zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré podfa prejavenej vole stran alebo vzhfadom na
svoju povahu maju trvat aj po ukonceni Zmluvy.
Akykolvek zanik Zmluvy nema vplyv na plnenie povinnosti, z ktorych obsahu a uUcelu vyplyva, ze
maju byt plnené aj po zaniku Zmluvy.

12. Poistenie a ochrana zdravia pri praci

Zhotovitel je povinny po podpise tejto Zmluvy do 5 dni uzavriet a udrziavat v platnosti poistnu
zmluvu na poistenie zodpovednosti za Skodu spésobenu na zivote, zdravi a majetku Objednavatela
a tretich oséb, ktora by mohla byt, resp. bude spdsobena prevadzkovou cinnostou Zhotovitela,
minimalne vo vy3ke Ceny za Dielo. Poistna zmluva, resp. je overena fotokopia bude tvorit
neoddelitelnu prilohu €. 5 tejto Zmiuvy.

Poistna zmluva podfa bodu 12.1 tohto ¢lanku Zmluvy musi kryt vSetky skody alebo straty vzniknute
Objednavatelovi alebo tretim osobam odo dna zacatia prac na stavenisku az do ukoncenia
odovzdavacieho a preberacieho konania Diela, ako aj zodpovednost Zhotovitela poCas zarucnej
doby a za stratu alebo $kodu spdsobenu Zhotovitefom pocas pinenia akychkolvek zavazkov podla
tejto Zmluvy vratane odstrarnovania vad, ktoré sa na Diele prejavia v zarucnej dobe.
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12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

12.10

1411

12.12

13.1
13.2

13.3

Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpecit Dielo proti kradezi a poskodeniu a poistit ho
proti vzniku Skody v dobe plnenia zmluvy aZz do protokolarneho odovzdania diela a vydania
pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia.
Ak nastane akakolvek strata alebo poskodenie Diela, alebo akejkolvek jeho €asti, materialov alebo
zariadeni po&as obdobia, v ktorom je Zhotovitel povinny sa o ne starat, a to z akychkolvek doévodov,
je Zhotovitel povinny na vlastné naklady nahradit takuto $kodu tak, aby Dielo vyhovovalo v kazdom
ohfade ustanoveniam tejto Zmluvy.
Zhotovitel sa zavazuje uzavriet poistné zmluvy podfa tejto Zmluvy v takom zneni, v zmysle ktorého
budl vSetky poistné pinenia, na ktoré méze v budicnosti vzniknut narok, vyplatené poistoviou
v celom rozsahu priamo Objednavatelovi.
Zhotovitel je povinny odSkodnit Objednavatela za vSetky Skody a naroky suvisiace so stratou alebo
poskodenim akéhokolvek majetku /iného nez Dielo/, sivisiace s umrtim alebo zranenim akejkolvek
osoby, ku ktorym doslo nasledkom vystavby a dokoncenia Diela a odstranovania vad Diela a voCi
véetkym narokom na nahradu $kody, sudnym konaniam, nakladom, poplatkom a vydavkom, ktore
v suvislosti s tym vzniknu.
Uzatvorenie poistnej zmluvy v zneni zohfadrujucom ustanovenie bodu 12.5 nezbavuje Zhotovitela
povinnosti nahradit Objednavatelovi celkovi Skodu spdsobenu poistnou udalostou na Diele alebo
inych veciach, ak prislu§na poistoviia poskytne poistné plnenie, ktore nekryje spdsobenu Skodu vo
vyéke preukazatelne vynaloZenych nakladov na navratenie do povodného stavu Diela alebo inych
veci alebo poistné plnenie neposkytne vobec.
Zhotovitel je povinny na poziadanie Objednavatela predlozit Objednavatefovi platne poistné zmluvy
podla tejto Zmluvy a potvrdenky o platbach poistného. V pripade, ak Zhotovitel vstanovenom
termine poistné zmluvy nepredloZi, Objednavatel je opravneny od Zmluvy odstupit
Ak Zhotovitel porusi povinnost dohodnut a udrziavat v platnosti akékolvek poistenie pozadované
touto Zmluvou alebo nepredloZi Objednavatelovi doklad o poisteni podfa tejto Zmluvy, Zhotovitel je
povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,- € za kazdé jednotlivé porusenie;
narok na nahradu $kody Objednavatela a pravo odstupit od Zmluvy tym nie su dotknute.
Ak Zhotovitel nedodrzi podmienky stanovené poistnymi zmluvami uzatvorenymi v sulade s touto
Zmluvou, musi odékodnit Objednavatefa za vSetky $kody a naroky, ktoré mu vznikni nasledkom
nedodrzania tychto podmienok.
Bezpednost a ochrana zdravia pri praci (dalej aj ,BOZP"):
12.11.1 Zhotovitel sa zavazuje:
- dodrziavat bezpeénostné, hygienické, poziarne a ekologické predpisy na pracovisku,
- vybavit seba a svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami podfa profesii,
&innosti a rizik na pracovisku Objednavatela,
- minimalizovat negativne vplyvy stavebnej ¢innosti na okolie stavby najma hlucnost,
pradnost, emisie a imisie exhalatov zo spafovacich motorov.

12.11.2 Zhotovitel je povinny upozornit Objednavatefa na vSetky okolnosti, ktoré by mohli viest pri
jeho &innosti na pracovisku k ohrozeniu Zivota a zdravia pracovnikov Objednavatela alebo
dalich oséb, aktoré by pri jeho &innosti mohli viest k ohrozeniu prevadzky alebo
bezpedénostného stavu technickych zariadeni a objektov.

12.11.3 Zhotovitel si je vedomy, Ze podfa ustanovenia § 421a Obcianskeho zakonnika, zodpoveda
aj za $kodu spdsobenl okolnostami, ktoré maji pévod v povahe pristroja alebo inej Veci,
ktora bola pouzita pri pineni zavazku a tejto zodpovednosti sa nemoze zbavit.

12.11.4 Osoby vykonavajuce stavebny dozor su povinné dozerat na dodrziavanie predpisov
" 0 bezpeénosti pri praci, o poziarnej ochrane, prepisov o ochrane Zivotneho prostredia
a Ziadat Zhotovitela o odstranenie zistenych nedostatkov.
Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za dodrZovanie pracovnopravnych predpisov as nimi
suvisiacich predpisov, najmd Zakonnika prace, zakona o zamestnanosti a pravnych predpisov
upravujucich zamestnavanie cudzincov a os6b bez statnej prislusnosti.

13. RieSenie sporov
Spory zmluvnych stran neopraviuju Zhotovitefa zastavit prace.
Pri réznosti nazorov na vlastnosti hmot a stavebnych dielcov, pre ktoré platia vSeobecné zavazne
skobné postupy a o pripustnosti a spofahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili pri skuskach, pripadne
metéd, mdZe si kazda strana dat vykonat materialno-technické preskusanie Statnym alebo Statom
uznavanym skiSobnym miestom pre skisky materialov. Vysledky tychto skudsok sU zavazne.
Naklady na skisky znasa strana, ktora spor prehrala.
V pripade spornych veci, ktoré nebude mozné rieSit dohodou zmluvnych stran, poziada jedna zo
zmluvnych stran o rozhodnutie sud.
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13.4 Zmluvny vztah sa bude riadit pravhym poriadkom platnym na uzemi SR. Spory bude rozhodovat
prislusny sud SR a to v jazyku slovenskom. Zavazny je slovensky vyklad dokumentov a zmluvy.

14. Zaverecné ustanovenia

14.1  Jednotlivé ustanovenia Zmluvy mézu byt menené, dopinané, resp. zruSené iba pisomnou formou po
dohode zmluvnych stran v dodatku, ktory bude tvorit neoddelitelnu suc¢ast zmluvy.

14.2 Zmluva nadobuda platnost dnom jej podpisania obidvomi zmluvnymi stranami. Zmluva je ucinna
dnom nasledujucim po dni pridelenia finanénych prostriedkov, nie vSak skér ako driom nasledujlicim
po dni jej zverejnenia.podla § 47a, ods. 1 ObcCianskeho zakonnika v nadvaznosti na § 5a zakona ¢.
211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov.
Objednavatel bezodkladne upovedomi zhotovitefa o tejto skutocnosti. Zmluva méze nadobudnuit
ucinnost aj v Casti, pokial pridelena dotacia spolu s pozadovanou spolutastou objednavatela
nebude kryt realizaciu celého diela, za predpokladu, Ze sa zmluvné strany pisomne dohodni
0 vecnom rozsahu vo vztahu ku ktorému tato zmluva nadobudne ucinnost.

14.3 Ostatné pravne vztahy, vyslovhe Zmluvou neupravené, sa riadia ustanoveniami Obchodného
zakonnika a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov SR.

14.4  Tato zmluva je vyhotovena v styroch rovnopisoch, z ktorych dva si ponechava Objednavatel a dva
Zhotovitel.

14.5 Neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy su prilohy:

Priloha €. 1 — Rozpocet — oceneny vykaz vymer

14.6 Zmluvné strany vyhlasuju, ze obsah Zmluvy im je znamy, plne s nim suhlasia, a preto Zmluvu na

znak bezvyhradneho suhlasu s celym jej textom podpisuiju.

1 ’
V SiSove dnia 4/ ..... f ‘ZKM V Prievidzi dna 07.01.2020

Objednavatefl Zhotovitel

Strana 8z 8



